

令和 5年 11月 13日

## 契約結果表（工事）

社会福祉法人和光保育園  
理事長 御園生 宣尚
 入札
  随意契約

年 度	令和 5 年度	
契 約 年 月 日	令和 5 年 11 月 13 日	
工 事 名	和光保育園増改築その他工事	
工 事 場 所	山口県周南市遠石町1丁目10番1号	
工事種別及び概要	概要 (建設工事の種類)建築一式工事 (工事概要)和光保育園増改築その他工事 構造規模 鉄筋コンクリート造、一部鉄骨造・木造 建築面積 673.09㎡(対象部分:231.56㎡) 延べ面積 1051.26㎡(対象部分:358.25㎡) 外構工事	
工 期	令和 5 年 11 月 13 日 ~ 令和 6 年 9 月 30 日	
予 定 価 格	187,000,000 円	
	(うち消費税及び地方消費税の額 17,000,000 円)	
契 約 の 相 手 方	商号又は名称	村田建設株式会社
	住 所	周南市松保町5番31号
契 約 金 額	187,000,000 円	
	(うち消費税及び地方消費税の額 17,000,000 円)	
随意契約の理由	社会福祉法人和光保育園経理規程第72条に基づき一般競争入札に付したが、不調となった。 再度入札に付す場合工期等に影響を及ぼすことから、社会福祉法人和光保育園経理規程第74条第4号に該当するため。	
※1 公 表 期 間	令和 5 年 11 月 13 日 ~ 令和 6 年 11 月 13 日	

※1 公表期間は1年間です。